

г. Самара

01.01.2014 г.

ЗАО «Производственный жилищно-ремонтный трест Промышленного района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Штейнберга Анатолия Михайловича, действующего на основании Устава, и ООО «Самаралифт» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Глухова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» передает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по осуществлению аварийно-технического обслуживания лифтов, в период действия договора, по адресам, указанным в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а «Заказчик» обязуется оплачивать «Исполнителю» выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим договором. «Исполнитель» для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию оборудования диспетчерского контроля лифтов. Объем работ по техническому обслуживанию лифтов, определяется Приложением № 2 к настоящему договору.

1.2. Все принятые «Исполнителем» и «Заказчиком» обязательства в рамках настоящего договора осуществляются в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824, «Национального стандарта РФ» ГОСТ Р 54999-2012, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 363-ст от 19.09.2012 г., Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 416 от 15.05.2013 г., а также иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими требования по обслуживанию и работе лифтов.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Расчеты за оказанные услуги производятся на основании соглашения по договорной цене, которое является приложением №1 к договору. Сумма настоящего договора составляет 1 966 430,42 руб. (Один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать рублей 42 копейки) в т.ч. НДС-18% – 299 963,96 руб.

2.2. Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» ежемесячно до десятого числа, следующего за отчетным месяцем, по выставленным счетам-фактурам и актам выполненных работ подписанными уполномоченными представителями «Сторон», с учетом простоев лифтов более 24 часов.

2.3. «Исполнитель» в случае если «Заказчик», в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта выполненных работ и счет-фактуры на оплату, не предъявляет претензий на производство работ по техническому обслуживанию лифтов, вправе считать работу принятой и засчитать ее в план выполненных работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. «Заказчик» обязан:

3.1.1. Назначить приказом ответственное лицо за организацию эксплуатации лифтов.

3.1.2. Обеспечить правильность эксплуатации оборудования лифтов работниками «Заказчика». Обеспечить указанные в паспорте лифта условия его эксплуатации (температура, влажность, окружающая среда и т.д.).

3.1.3. Обеспечить свободные подходы ко всем помещениям лифтов и содержать их двери закрытыми. Один комплект ключей от машинного и предмашинных помещений, «Заказчик» передает «Исполнителю» в день подписания настоящего договора, а второй комплект ключей оставляет у себя. Комплект ключей «Исполнитель» не передает третьим лицам. В случае возникновения необходимости у «Заказчика» в проведении ремонтных работ на кровле жилых домов, технических этажах, установке дополнительного оборудования, «Заказчик» пользуется своим экземпляром ключей. В случае смены замков на машинных и предмашинных помещениях «Заказчик» передает один комплект ключей

«Исполнителю».

- 3.1.4. Своими средствами обеспечить освещение машинных помещений, шахт и посадочных площадок лифтов.
- 3.1.5. Содержать в исправном состоянии силовые электрические сети до вводного устройства лифта.
- 3.1.6. Исключить попадание влаги на оборудование лифтов, а в случаях затопления приямков машинных помещений своими силами производить устранение причин, удаление воды, их осушение.
- 3.1.7. Принимать участие в работе комиссии при составлении актов о неисправностях лифтового оборудования.
- 3.1.8. Выполнять в установленные сроки предписания Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, специализированной обслуживающей организации, в части ответственности «Заказчика».
- 3.1.9. Своевременно сообщать «Исполнителю» о выходе из строя лифтов, либо иных причинах препятствующих безопасной эксплуатации лифтов.
- 3.1.10. Рассмотреть и подписать двухсторонний акт выполненных работ в течение 5-ти дней с момента его получения, либо отправить «Исполнителю» мотивированный отказ. Оформленный и подписанный уполномоченным лицом акт выполненных работ будет являться доказательством фактически выполненных работ по настоящему договору и предоставляет право «Исполнителю» требовать оплату за выполненные работы.
- 3.1.11. Не входить в диспетчерские пункты «Исполнителя», в машинные отделения лифтов и не допускать туда третьих лиц без предварительного письменного согласования с «Исполнителем».
- 3.1.12. В момент подписания настоящего договора передать «Исполнителю» паспорта на лифты, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему договору.

3.2. «Заказчик» вправе:

- 3.2.1. По предварительному согласованию с «Исполнителем» проверять качество выполняемых работ по техническому обслуживанию лифтов.
- 3.2.2. Направлять своего уполномоченного представителя для участия в совместной комиссии и составлению акта, выявленных недостатков в работе «Исполнителя».
- 3.2.3. Направлять претензии «Исполнителю» по качеству выполняемых работ.
- 3.2.4. По предварительному согласованию и только в присутствии представителя «Исполнителя», назначенный приказом «Заказчика» уполномоченный представитель, ответственный за организацию эксплуатации лифтов, имеет право заходить в машинное отделение лифтов, для осуществления проверки качества выполняемых работ.
- 3.2.5. Требовать от «Исполнителя» своевременного и качественного выполнения работ по настоящему договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков в работе «Исполнителя».

3.3. «Исполнитель» обязан:

- 3.3.1. Назначить приказом ответственное лицо за организацию технического обслуживания лифтов.
- 3.3.2. Круглосуточно обеспечивать исправное и безопасное действие лифтов, находящихся на техническом обслуживании, в соответствии с инструкциями по эксплуатации, техническим регламентом и иными нормативно-правовыми актами РФ в период действия настоящего договора.
- 3.3.3. Круглосуточно обеспечивать диспетчерское и аварийное обслуживание лифтов в период действия договора.
- 3.3.4. Обеспечивать своевременное прибытие аварийного экипажа к аварийному лифту и обеспечивать освобождение пассажиров лифтов в течение 30 минут с момента поступления телефонной заявки на аварийную службу или сообщения о наличии неисправности лифта на диспетчерский пульт посредством устройств диспетчерской связи.
- 3.3.5. Выполнять работы в сроки, согласно графику технического обслуживания лифтов, который утверждается «Исполнителем» самостоятельно, в соответствии с требованиями, указанными в технической документации на лифты.
- 3.3.6. Устранять технические неисправности, при выполнении условий настоящего договора в течение 24 часов с момента обнаружения таковых, в случае несвоевременного устранения «Исполнитель» обязан осуществить перерасчет за простой лифта.
- 3.3.7. Устранение неисправностей лифтов, не связанных с техническим обслуживанием осуществляется путем подписания отдельных договоров.
- 3.3.8. Принимать участие в работе комиссии при составлении актов поломок лифтового оборудования.

а также расследования несчастных случаев.

3.3.9. Обеспечить подготовку лифтов к техническому освидетельствованию и проверке на функционирование диспетчерского комплекса, и участвовать в его проведении.

3.3.10. Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования, проводимых представителями контролирующих органов, специалистами Инженерных центров.

3.3.11. Своевременно информировать «Заказчика» об изменениях требований к эксплуатации лифтов и правил техники безопасности, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях.

3.3.12. Своевременно уведомлять «Заказчика» о необходимости модернизации или замены устаревших лифтов с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации в соответствии с нормативными документами.

3.3.13. Обеспечивать ведение всей необходимой документации и журналов для регистрации поступающих заявок, отражения неисправностей, а также их устранение.

3.3.14. Соблюдать при выполнении работ установленные правила техники безопасности и пожарной безопасности.

3.3.15. В случае возникновения аварийной ситуации, а также неисправности лифта, которые невозможно устранить в течение 24 часов, «Исполнитель» обязан устно или с использованием средств связи (телефонная, факсимильная связь, направление писем по электронной почте и т.д.), уведомить об этом «Заказчика» в течение одного рабочего дня с указанием причины возникновения аварийной ситуации и необходимых действиях для ее устранения.

3.3.16. Возвратить по акту приема-передачи «Заказчику» паспорта на лифты, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему договору в течение 3 рабочих дней, в случае расторжения настоящего договора.

3.4. «Исполнитель» вправе:

3.4.1. Требовать своевременной и полной оплаты за выполненные по настоящему договору работы.

3.4.2. Требовать своевременного возврата подписанного акта выполненных работ.

3.4.3. Для надлежащего обслуживания лифтов и лифтового оборудования, а также устройств диспетчерского контроля устанавливать и использовать свое оборудование, запасные части, в том числе монтировать линии связи, устанавливать в диспетчерских пунктах оборудование обратной связи пульта управления и т.д.

3.4.4. Размещать информацию в лифтах, касающуюся правил пользования и безопасной эксплуатации лифта, а также информацию об аварийно-диспетчерском пункте и указанием необходимых номеров телефонов.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.

4.2. Настоящий договор заключается сроком

с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

Договор пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за 1 месяц до окончания срока его действия.

В случае подписания настоящего договора после даты, указанной в настоящем договоре, его действия и условия распространяются на отношения сторон, возникшие до подписания договора, то есть с 01 января 2014 г., в соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса РФ. Выполненные «Исполнителем» работы, до подписания настоящего договора, подтверждаются Актом выполненных работ.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора соответствующие условия договора сохраняют свою силу независимо от истечения срока его действия.

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

4.4.1. По письменному соглашению сторон.

4.4.2. «Заказчик» вправе потребовать расторжения договора у «Исполнителя» в случаях:

- невыполнения «Исполнителем» условий договора;

- некачественного выполнения работ.

4.4.3. «Исполнитель» вправе потребовать расторжения договора в случаях:

- утраты «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования работ;

- неоплаты «Заказчиком» выполненных «Исполнителем» работ, предусмотренных Настоящим договором, за период более 2 (двух) месяцев.

- 4.4. В иных случаях предусмотренных законом.
- 4.4.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 1 месяц.
- 4.4.6. Договор расторгается в установленном законом порядке.
- 4.5. В случае если одна из сторон возражает против досрочного расторжения договора, расторжение договора осуществляется в судебном порядке с соблюдением правил о подсудности, установленных настоящим договором.

5. Ответственность сторон

- 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

6. Разрешение споров

- 6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания уполномоченными лицами неотъемлемой частью договора.
- 6.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области в установленном порядке, после предварительного соблюдения претензионного порядка урегулирования споров.
- 6.3. Сторона, получившая претензию, обязана направить свой ответ другой стороне в 15-дневный срок со дня ее получения.
- 6.4. Оставление претензии одной из сторон без ответа, признается стороной, направившей претензию, как факт ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему договору.

7. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
- 7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8. Особые условия

- 8.1. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.2. В случае изменения действующего законодательства, влекущего недействительность настоящего договора или его отдельных положений, договор подлежит изменению с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством.
- 8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
- 8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме письмами или нарочно. Стороны договорились о том, что сообщения и иная переписка, осуществленные посредством факсимильной и интернет связи, будут приниматься сторонами к исполнению, как надлежаще оформленные, при условии последующего предоставления документов в оригинале в течение 10 календарных дней с момента направления сообщения вышеуказанными способами.
- 8.5. Стороны договорились о том, что в случае изменения цен и тарифов на содержание жилья органами местного самоуправления, «Исполнитель» направляет «Заказчику» дополнительное соглашение об изменении цен и тарифов, с приложением новых расчетов.
- 8.6. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт лифтов, замена крупных узлов и механизмов (электродвигатель, редуктор, кабина, канатопроводящий шкив, канаты, станция управления, тормозное устройство, ограничитель скорости, панель управления лифтом, створки дверей шахты и кабины, пружинные и балансирующие подвески противовеса и кабины), а также очистка наружных частей шахты и внутренних частей кабины лифта в объем технического обслуживания не входят и производятся по отдельным договорам.
- 8.7. Устранение неисправностей лифтов, возникших по независящим от «Исполнителя» причинам

неисправность внешних электрических сетей, случаи преднамеренного порчи оборудования, стихийные бедствия и т.д.), в объем технического обслуживания не входят и выполняются по отдельному договору.

8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем подписания дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью данного договора.

9. Юридические адреса сторон

«Заказчик»

Адрес: 443016, г. Самара, ул. А.Матросова 153Д
Тел: 951-69-77, 951-23-70 факс,

ОГРН 1026301698422

ИНН 6319031607, КПП 631901001

расчетный счет 40703810654430100089

в Поволжском Банке ОАО «Сбербанк России»

г.Самара

БИК 043601607,

Кор.счет 30101810200000000607

Генеральный директор

М.П.

/А.М. Штейнберг/

«Исполнитель»

Адрес: 443125 г.Самара, ул.Губанова 10, оф. 71
Почт.адр.: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, д. 131а
Тел:(846)260-64-23, 260-64-15 факс

ОГРН 1136319011850

ИНН 6319177500, КПП 631901001,

расчетный счет 40702810054400028840

в Поволжском Банке ОАО «Сбербанк России»


г.Самара

БИК 043601607,

Кор.счет 30101810200000000607

Директор

/С.В. Глухов/



For For 951

**Дополнительное соглашение
к договору на диспетчерское и аварийно-техническое обслуживание лифтов
№ 4-С/2014 от 01.01.2014 г.**

г. Самара

«01» июля 2015 г.

АО «Производственный жилищно-ремонтный трест Промышленного района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Штейнберга А.М., действующего на основании Устава, и

ООО «Самаралифт», именуемое в дальнейшем «Организация по техническому обслуживанию» (далее по тексту «Организация»), в лице Директора Даутова Р.Ф., действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение являющееся неотъемлемой частью договора, о нижеследующем:

1. В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара от 27.03.2015 г. № 255 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа Самара в 2015 году» Приложение № 1 к договору № 4-С/2014 читать в новой редакции, приложенной к настоящему соглашению.

2. Стоимость работ по договору с 01.07.2015 г. в месяц составляет 2 100 758 (Два миллиона сто тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% 320 454, 70 рублей.

3. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

5. Реквизиты сторонам известны.

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор



/А.М.Штейнберг/

М.П.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Директор



/Р.Ф.Даутов/

М.П.

Handwritten signature in blue ink.

Заказчик: АО «Производственный жилищно-ремонтный трест
Промышленного района»

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 июля 2015 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под., № лифта	Зав. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во оста-новок	Вид обслуж.	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Аmineва 10	1	33992	П 400	10	Компл.	2 868,59
2	Аmineва 10	2	33991	П 400	10	Компл.	2 868,59
3	Аmineва 10	3	63147	ЭП 400	10	Компл.	3 978,43
4	Аmineва 10	4	63148	ЭП 400	10	Компл.	3 978,43
5	Аmineва 12	1	63149	ЭП 400	10	Компл.	3 978,43
6	Аmineва 12	2	63150	ЭП 400	10	Компл.	3 978,43
7	Аmineва 6	1	5835	П 400	10	Компл.	2 868,59
8	Аmineва 6	2	5770	П 400	10	Компл.	2 868,59
9	Аmineва 8	1	33411	П 400	9	Компл.	2 868,59
10	Аmineва 8	2	33412	П 400	9	Компл.	2 868,59
11	Аmineва 8	3	22162	П 400	10	Компл.	2 868,59
12	Воронежская 137	1	50879	П 320	9	Компл.	2 763,59
13	Воронежская 137	2	50873	П 320	9	Компл.	2 763,59
14	Воронежская 137	4	1515с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
15	Воронежская 137	5	1510с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
16	Воронежская 137	3	1516с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
17	Воронежская 139	1	1524с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
18	Воронежская 141	1	50876	П 320	9	Компл.	2 763,59
19	Воронежская 143	1	1490с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
20	Воронежская 198	1	59154	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
21	Воронежская 198	2	55913	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
22	Воронежская 198	3	55914	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
23	Воронежская 198	4	55915	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
24	Воронежская 198	6	55916	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
25	Воронежская 198	5	90404	П 320	9	Компл.	2 763,59
26	Воронежская 214	1	55917	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
27	Воронежская 216	1	49575	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
28	Воронежская 246	1	55909	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
29	Карла Маркса 274	1	82721	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
30	Карла Маркса 274а	1	37275	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
31	Карла Маркса 294	1	132355	П 400	9	Компл.	2 763,59
32	Карла Маркса 294	2	132354	П 400	9	Компл.	2 763,59
33	Карла Маркса 304	1-1	28535	П 420	14	Компл.	3 288,55
34	Карла Маркса 304	1-2	6852	ГП 630	14	Компл.	3 288,55
35	Карла Маркса 306	1-1	54090	П 320	14	Компл.	3 288,55
36	Карла Маркса 306	1-2	22791	П 500	14	Компл.	3 288,55
37	Карла Маркса 318	1	3667МО	П 320	9	Компл.	2 763,59
38	Карла Маркса 318	2	3666МО	П 320	9	Компл.	2 763,59
39	Карла Маркса 318	3	3429 с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59

Заказчик

20__ г

М.П.

«Самаралифт»
Организация

20__ г

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 июля 2015 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под., № лифта	Зав. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во оста-новок	Вид обслуж.	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	3	4	5	6	7
40	Карла Маркса 318	4	3430 с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
41	Карла Маркса 318	5	3651с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
42	Карла Маркса 318	6	3652с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
43	Карла Маркса 318	7	3213с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
44	Карла Маркса 318	8	3211с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
45	Карла Маркса 318	9	3429с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
46	Карла Маркса 318	10	3209с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
47	Карла Маркса 318	11	43300	П 320	9	Компл.	2 763,59
48	Карла Маркса 318	12	3207с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
49	Карла Маркса 318	13	43302	П 320	9	Компл.	2 763,59
50	Карла Маркса 324	3	50343	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
51	Карла Маркса 324	4	54240	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
52	Карла Маркса 324	2	54241	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
53	Карла Маркса 324	1	54242	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
54	Карла Маркса 344	1-2	7541 М	П 320	12	Компл.	3 078,57
55	Карла Маркса 344	1-1	7542 М-81	П 320	12	Компл.	3 078,57
56	Карла Маркса 346	1-1	60356	П 320	12	Компл.	3 078,57
57	Карла Маркса 346	1-2	60355	П 320	12	Компл.	3 078,57
58	Карла Маркса 360	2	96463	П 320	9	Компл.	2 763,59
59	Карла Маркса 360	1	96350	П 320	9	Компл.	2 763,59
60	Карла Маркса 360	3	96462	П 320	9	Компл.	2 763,59
61	Кирова 166	2-1	1002 с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
62	Кирова 166	1-1	1005 с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
63	Кирова 166	2-2	1008 с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
64	Кирова 166	1-2	1002с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
65	Кирова 170	1	46470	П 320	9	Компл.	2 763,59
66	Кирова 170	2	46471	П 320	9	Компл.	2 763,59
67	Кирова 170	3	46472	П 320	9	Компл.	2 763,59
68	Кирова 170	2-1	1009с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
69	Кирова 178	1-1	1012с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
70	Кирова 178	2-2	1010с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
71	Кирова 178	1-2	1011с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
72	Кирова 178	2-2	1014с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
73	Кирова 208	1-1	1017с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
74	Кирова 208	2-1	1013с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
75	Кирова 208	1-2	1003с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
76	Кирова 208	2-2	1007с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
77	Кирова 226	1-2	1015с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
78	Кирова 226	1-1	1005с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57



Заказчик

20 г

М.П.

Организация



20 г

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 июля 2015 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под., № лифта	Зав. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во оста-новок	Вид обслуж.	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	3	4	5	6	7
79	Кирова 226	2-1	1016с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
80	Кирова 226а	1-1	1003 с-73	П 320	12	Компл.	3 078,57
81	Кирова 226а	2-1	1006 с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
82	Кирова 226а	1-2	1009с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
83	Кирова 226а	2-2	1009 с-74	П 320	12	Компл.	3 078,57
84	Кирова 228/126	1-1	53390	ЭП 400	12	Компл.	4 188,41
85	Кирова 228/126	2-2	5595МО	П 320	12	Компл.	3 078,57
86	Кирова 228/126	2-1	61030	П 320	12	Компл.	3 078,57
87	Кирова 228/126	1-2	61033	П 320	12	Компл.	3 078,57
88	Кирова 228А	1-1	33448	П 320	12	Компл.	3 078,57
89	Кирова 228А	1-2	33447	П 320	12	Компл.	3 078,57
90	Кирова 230	2	59915	ЭП 400	9	Компл.	2 763,59
91	Кирова 230	1	59290	ЭП 400	9	Компл.	2 763,59
92	Кирова 234	2	54555	ЭП 400	9	Компл.	2 763,59
93	Кирова 234	1	54552	ЭП 400	9	Компл.	2 763,59
94	Кирова 234	2	54553	ЭП 400	9	Компл.	2 763,59
95	Кирова 246	1	54554	ЭП 400	9	Компл.	2 763,59
96	Кирова 246	2	54556	ЭП 400	9	Компл.	2 763,59
97	Кирова 258	1	54557	ЭП 400	9	Компл.	2 763,59
98	Кирова 258	2	54558	ЭП 400	9	Компл.	2 763,59
99	Кирова 270	1	54855	ЭП 400	9	Компл.	2 763,59
100	Кирова 270	1	825с-75	П 320	9	Компл.	2 763,59
101	Кирова 274	1-1	51066	П 320	12	Компл.	3 078,57
102	Московское шоссе 103	1-2	51067	П 320	12	Компл.	3 078,57
103	Московское шоссе 103	1-1	51061	П 320	12	Компл.	3 078,57
104	Московское шоссе 105	1-2	51060	П 320	12	Компл.	3 078,57
105	Московское шоссе 105	3	2с-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
106	Московское шоссе 107	2	2074м-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
107	Московское шоссе 107	4	154	П 320	9	Компл.	2 763,59
108	Московское шоссе 107	1	2070м-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
109	Московское шоссе 107	1	21704	П 320	9	Компл.	2 763,59
110	Московское шоссе 109	2	21714	П 320	9	Компл.	2 763,59
111	Московское шоссе 109	3	21715	П 320	9	Компл.	2 763,59
112	Московское шоссе 109	4	21713	П 320	9	Компл.	2 763,59
113	Московское шоссе 109	1	50887	П 320	9	Компл.	2 763,59
114	Московское шоссе 111	2	50885	П 320	9	Компл.	2 763,59
115	Московское шоссе 111	3	50886	П 320	9	Компл.	2 763,59
116	Московское шоссе 111	4	50884	П 320	9	Компл.	2 763,59
117	Московское шоссе 113	1	50858	П 320	9	Компл.	2 763,59

Заказчик

20 г

М.П.

Организация

20 г

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 июля 2015 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под., № лифта	Зав. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во оста-новок	Вид обслуж.	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	3	4	5	6	7
118	Московское шоссе 115	2	2799с-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
119	Московское шоссе 115	1	2803с-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
120	Московское шоссе 117	1	50859	П 320	9	Компл.	2 763,59
121	Московское шоссе 119	1	50860	П 320	9	Компл.	2 763,59
122	Московское шоссе 119	2	50861	П 320	9	Компл.	2 763,59
123	Московское шоссе 121	2	2076 М-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
124	Московское шоссе 121	3	2071М-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
125	Московское шоссе 121	5	1038 С-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
126	Московское шоссе 121	6	2075 М-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
127	Московское шоссе 121	1	4С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
128	Московское шоссе 121	4	5С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
129	Московское шоссе 121	1	149С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
129	Московское шоссе 123	1-1	3923С-77	П 320	12	Компл.	3 078,57
130	Московское шоссе 127	1-2	2831С-77	П 320	12	Компл.	3 078,57
131	Московское шоссе 127	1-1	1660С-77	П 320	12	Компл.	3 078,57
132	Московское шоссе 129	1-2	1664С-77	П 320	12	Компл.	3 078,57
133	Московское шоссе 129	1	3254С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
134	Московское шоссе 133	1	37073	П 350	9	Компл.	2 763,59
135	Московское шоссе 135	2	37079	П 350	9	Компл.	2 763,59
136	Московское шоссе 135	1	823С-75	П 320	9	Компл.	2 763,59
137	Московское шоссе 137	1	1046С-75	П 320	9	Компл.	2 763,59
138	Московское шоссе 139	2	138С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
139	Московское шоссе 139	1-2	229С-75	П 320	12	Компл.	3 078,57
140	Московское шоссе 143	1-1	37С-76	П 320	12	Компл.	3 078,57
141	Московское шоссе 143	1-1	39С-76	П 320	12	Компл.	3 078,57
142	Московское шоссе 145	1-2	38С-76	П 320	12	Компл.	3 078,57
143	Московское шоссе 145	1	1097С-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
144	Московское шоссе 147	6	1087С-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
145	Московское шоссе 147	5	1102С-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
146	Московское шоссе 147	2	1099С-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
147	Московское шоссе 147	3	1055С-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
148	Московское шоссе 147	4	1053С-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
149	Московское шоссе 147	1	1107С-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
150	Московское шоссе 149	2	1112С-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
151	Московское шоссе 151	1	1111С-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
152	Московское шоссе 151	1	1092С-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
153	Московское шоссе 153	3	15386	П 350	9	Компл.	2 763,59
154	Московское шоссе 155	2	15390	П 350	9	Компл.	2 763,59
155	Московское шоссе 155	1	15381	П 350	9	Компл.	2 763,59
156	Московское шоссе 155						

Заказчик

20 г

М.П.

Организация

20 г

М.П.

ООО "Самаралифт"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Страница 5 из 15

к Договору № 4-С/2014 от 01.01.2014г.

Заказчик: АО «Производственный жилищно-ремонтный трест
Промышленного района»

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 июля 2015 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под., № лифта	Зав. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во оста-новок	Вид обслуж.	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	3	4	5	6	7
157	Московское шоссе 155	4	15389	П 350	9	Компл.	2 763,59
158	Московское шоссе 165	1-2	73854	П 320	12	Компл.	3 127,19
159	Московское шоссе 165	1-1	73855	П 320	12	Компл.	3 127,19
160	Московское шоссе 167	1-1	69777	П 320	12	Компл.	3 127,19
161	Московское шоссе 167	1-2	69782	П 320	12	Компл.	3 127,19
162	Московское шоссе 169	1-1	4075 с-81	П 320	12	Компл.	3 127,19
163	Московское шоссе 169	1-2	4074 с-74	П 320	12	Компл.	3 127,19
164	Московское шоссе 171	1-1	33450	П 320	12	Компл.	3 127,19
165	Московское шоссе 171	1-2	33454	П 320	12	Компл.	3 127,19
166	Московское шоссе 173	1-2	2406	П 320	12	Компл.	3 127,19
167	Московское шоссе 173	1-1	24577	П 320	12	Компл.	3 127,19
168	Московское шоссе 175	4	16049	П 350	9	Компл.	2 812,22
169	Московское шоссе 175	2	16047	П 350	9	Компл.	2 812,22
170	Московское шоссе 175	1	16046	П 350	9	Компл.	2 812,22
171	Московское шоссе 175	3	16048	П 350	9	Компл.	2 812,22
172	Московское шоссе 177	1	1094с-74	П 320	9	Компл.	2 812,22
173	Московское шоссе 177	2	1095с-74	П 320	9	Компл.	2 812,22
174	Московское шоссе 177	3	1073с-74	П 320	9	Компл.	2 812,22
175	Московское шоссе 177	4	1069с-74	П 320	9	Компл.	2 812,22
176	Московское шоссе 179	1	1051с-74	П 320	9	Компл.	2 812,22
177	Московское шоссе 181	1	1049с-74	П 320	9	Компл.	2 812,22
178	Московское шоссе 181	2	1011с-74	П 320	9	Компл.	2 812,22
179	Московское шоссе 183	1	1132с-74	П 320	9	Компл.	2 812,22
180	Московское шоссе 185	2	1077	П 350	9	Компл.	2 812,22
181	Московское шоссе 185	1	1084	П 350	9	Компл.	2 812,22
182	Московское шоссе 185	4	16043	П 350	9	Компл.	2 812,22
183	Московское шоссе 185	3	1657	П 350	9	Компл.	2 812,22
184	Московское шоссе 252	1	102001	П 320	9	Компл.	2 763,59
185	Московское шоссе 252	2	102002	П 320	9	Компл.	2 763,59
186	Московское шоссе 252	3	5381 с	П 320	9	Компл.	2 763,59
187	Московское шоссе 252	4	5382 с	П 320	9	Компл.	2 763,59
188	Московское шоссе 252	5	110062	П 320	9	Компл.	2 812,22
189	Московское шоссе 252	6	110063	П 320	9	Компл.	2 812,22
190	Московское шоссе 254	1	124816	П 320	9	Компл.	2 763,59
191	Московское шоссе 254	2	124817	П 320	9	Компл.	2 763,59
192	Московское шоссе 81	1-1	5606МО-82	П 320	12	Компл.	3 078,57
193	Московское шоссе 81	1-2	5593МО-82	П 320	12	Компл.	3 078,57
194	Московское шоссе 81	2-1	5589МО-82	П 320	12	Компл.	3 078,57
195	Московское шоссе 81	2-2	5610МО-82	П 320	12	Компл.	3 078,57

Заказчик

20 г

М.П.

Организация

" "

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 июля 2015 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под., № лифта	Зав. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во остано-вок	Вид обслуж.	Стоимость тех. обслуж. лифтов, в месяц
1	2	3	3	4	5	6	7
196	Московское шоссе 83	1-1	5605МО-82	П 320	12	Компл.	3 078,57
197	Московское шоссе 83	1-2	5588МО-82	П 320	12	Компл.	3 078,57
198	Московское шоссе 83	2-1	5603МО-82	П 320	12	Компл.	3 078,57
199	Московское шоссе 83	2-2	5602МО-82	П 320	12	Компл.	3 078,57
200	Московское шоссе 87	3	50870	П 320	9	Компл.	2 763,59
201	Московское шоссе 87	4	50871	П 320	9	Компл.	2 763,59
202	Московское шоссе 87	1	50872	П 320	9	Компл.	2 763,59
203	Московское шоссе 87	2	50873	П 320	9	Компл.	2 763,59
204	Московское шоссе 89	1	2797С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
205	Московское шоссе 91	1	1594С-77	П 320	9	Компл.	2 763,59
206	Московское шоссе 91	2	1610С-77	П 320	9	Компл.	2 763,59
207	Московское шоссе 93	1	50878	П 320	9	Компл.	2 763,59
208	Московское шоссе 97	3	2769С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
209	Московское шоссе 97	4	2781С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
210	Московское шоссе 97	1	2807С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
211	Московское шоссе 97	2	2766С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
212	Московское шоссе 97	1	2791С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
213	Ново-Вокзальная 110а	4	114608	П 320	9	Компл.	2 763,59
214	Ново-Вокзальная 110а	2	114609	П 320	9	Компл.	2 763,59
215	Ново-Вокзальная 110а	3	114610	П 400	9	Компл.	2 763,59
216	Ново-Вокзальная 110а	1	114611	П 320	9	Компл.	2 763,59
217	Ново-Вокзальная 122	4	54478	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
218	Ново-Вокзальная 122	1	54480	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
219	Ново-Вокзальная 122	2	54481	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
220	Ново-Вокзальная 122	6	56076	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
221	Ново-Вокзальная 122	5	56077	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
222	Ново-Вокзальная 122	3	52065	ЭП 320	9	Компл.	3 922,06
223	Ново-Вокзальная 124	2	56490	ЭП 320	9	Компл.	3 922,06
224	Ново-Вокзальная 124	4	56491	ЭП 320	9	Компл.	3 922,06
225	Ново-Вокзальная 124	1	51594	ЭП 320	9	Компл.	3 922,06
226	Ново-Вокзальная 124	3	52162	ЭП 320	9	Компл.	3 922,06
227	Ново-Вокзальная 128	4	1483С-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
228	Ново-Вокзальная 128	3	1482С-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
229	Ново-Вокзальная 128	1	1479С-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
230	Ново-Вокзальная 128	2	1480С-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
231	Ново-Вокзальная 132	1	616С-75	П 320	9	Компл.	2 763,59
232	Ново-Вокзальная 134	1	10С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
233	Ново-Вокзальная 136	4	24С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
234	Ново-Вокзальная 136	3	23С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59

Заказчик

20 г

М.П.

Организация

20 г

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 июля 2015 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под., № лифта	Зав. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во остано-ровок	Вид обслуж.	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	3	4	5	6	7
235	Ново-Вокзальная 136	2	22С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
236	Ново-Вокзальная 136	1	21С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
237	Ново-Вокзальная 140	1	850С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
238	Ново-Вокзальная 140	4	9С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
239	Ново-Вокзальная 140	3	849С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
240	Ново-Вокзальная 140	2	848С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
241	Ново-Вокзальная 144	4	3455С-75	П 320	9	Компл.	2 763,59
242	Ново-Вокзальная 144	2	19С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
243	Ново-Вокзальная 144	1	3454С-75	П 320	9	Компл.	2 763,59
244	Ново-Вокзальная 144	3	25С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
245	Ново-Вокзальная 146	4	53389	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
246	Ново-Вокзальная 146	3	3С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
247	Ново-Вокзальная 146	2	2С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
248	Ново-Вокзальная 146	1	1С-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
249	Ново-Вокзальная 155	1-2	31877	ГП 630	14	Компл.	3 288,55
250	Ново-Вокзальная 155	1-1	77453	П 400	14	Компл.	3 288,55
251	Ново-Вокзальная 155	2-1	31867	ЭГП 630	14	Компл.	4 398,40
252	Ново-Вокзальная 155	2-2	77456	ЭП 400	14	Компл.	4 398,40
253	Ново-Вокзальная 161	3	77507	П 400	9	Компл.	2 763,59
254	Ново-Вокзальная 161	4	77508	П 400	9	Компл.	2 763,59
255	Ново-Вокзальная 161	1	77496	П 400	9	Компл.	2 763,59
256	Ново-Вокзальная 161	2	77406	П 400	9	Компл.	2 763,59
257	Ново-Вокзальная 165	1	86615	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
258	Ново-Вокзальная 165	2	87919	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
259	Ново-Вокзальная 165	4	200210125	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
260	Ново-Вокзальная 165	3	91447	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
261	Ново-Вокзальная 167	1	85063	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
262	Ново-Вокзальная 167	2	85704	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
263	Ново-Вокзальная 167	3	85937	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
264	Ново-Вокзальная 167	4	85938	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
265	Ново-Вокзальная 193	3-2	57086	П 320	12	Компл.	3 078,57
266	Ново-Вокзальная 193	4-1	57071	П 320	12	Компл.	3 078,57
267	Ново-Вокзальная 193	4-2	57072	П 320	12	Компл.	3 078,57
268	Ново-Вокзальная 193	5-2	57087	П 320	12	Компл.	3 078,57
269	Ново-Вокзальная 193	6-1	57088	П 320	12	Компл.	3 078,57
270	Ново-Вокзальная 193	6-2	57089	П 320	12	Компл.	3 078,57
271	Ново-Вокзальная 193	8-1	58083	П 320	10	Компл.	2 868,59
272	Ново-Вокзальная 193	8-2	57085	П 320	10	Компл.	2 868,59
273	Ново-Вокзальная 193	7-2	57084	П 320	10	Компл.	2 868,59

Заказчик

20 г

М.П.

Организация

" " " 20

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 июля 2015 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под., № лифта	Зав. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во оста-новок	Вид обслуж.	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	3	4	5	6	7
274	Ново-Вокзальная 193	7-1	57082	П 320	10	Компл.	2 868,59
275	Ново-Вокзальная 193	1-2	57099	П 320	12	Компл.	3 078,57
276	Ново-Вокзальная 193	2-2	57096	П 320	12	Компл.	3 078,57
277	Ново-Вокзальная 193	1-1	57098	П 320	12	Компл.	3 078,57
278	Ново-Вокзальная 193	5-1	57090	П 320	12	Компл.	3 078,57
279	Ново-Вокзальная 193	2-1	57097	П 320	12	Компл.	3 078,57
280	Ново-Вокзальная 193	3-1	57095	П 320	12	Компл.	3 078,57
281	Ново-Вокзальная 195	5	676 с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
282	Ново-Вокзальная 195	1	694с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
283	Ново-Вокзальная 195	2	673с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
284	Ново-Вокзальная 195	3	671с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
285	Ново-Вокзальная 195	4	3141с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
286	Ново-Вокзальная 195	6	672 с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
287	Ново-Вокзальная 197	2-2	51075	П 320	12	Компл.	3 078,57
288	Ново-Вокзальная 197	1-1	51068	П 320	12	Компл.	3 078,57
289	Ново-Вокзальная 197	2-1	51074	П 320	12	Компл.	3 078,57
290	Ново-Вокзальная 197	1-2	51069	П 320	12	Компл.	3 078,57
291	Ново-Вокзальная 199	1-1	51072	П 320	12	Компл.	3 078,57
292	Ново-Вокзальная 199	1-2	51073	П 320	12	Компл.	3 078,57
293	Ново-Вокзальная 199	2-2	51071	П 320	12	Компл.	3 078,57
294	Ново-Вокзальная 199	2-1	51070	П 320	12	Компл.	3 078,57
295	Ново-Вокзальная 201	4	50548	П 320	9	Компл.	2 763,59
296	Ново-Вокзальная 201	3	50549	П 320	9	Компл.	2 763,59
297	Ново-Вокзальная 201	2	50550	П 320	9	Компл.	2 763,59
298	Ново-Вокзальная 201	1	50551	П 320	9	Компл.	2 763,59
299	Ново-Вокзальная 203	1	137с-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
300	Ново-Вокзальная 203	2	3255с-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
301	Ново-Вокзальная 203	3	1042с-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
302	Ново-Вокзальная 203	4	1043с-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
303	Ново-Вокзальная 205	2-1	143с-76	П 320	12	Компл.	3 078,57
304	Ново-Вокзальная 205	2-2	135с-76	П 320	12	Компл.	3 078,57
305	Ново-Вокзальная 205	1-2	141с-76	П 320	12	Компл.	3 078,57
306	Ново-Вокзальная 205	1-1	21700	П 320	12	Компл.	3 078,57
307	Ново-Вокзальная 209	1-2	33с-76	П 320	12	Компл.	3 078,57
308	Ново-Вокзальная 209	1-1	26с-76	П 320	12	Компл.	3 078,57
309	Ново-Вокзальная 209	2-1	34с-76	П 320	12	Компл.	3 078,57
310	Ново-Вокзальная 209	2-2	40с-76	П 320	12	Компл.	3 078,57
311	Ново-Вокзальная 215	1	16038	П 350	9	Компл.	2 763,59
312	Ново-Вокзальная 215	4	16039	П 350	9	Компл.	2 763,59

Заказчик

20 г

М.П.

Организация

" "

20

М.П.

Заказчик: АО «Производственный жилищно-ремонтный трест
Промышленного района»

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 июля 2015 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под., № лифта	Зав. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во оста-новок	Вид обслуж.	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	3	4	5	6	7
313	Ново-Вокзальная 215	2	16048	П 350	9	Компл.	2 763,59
314	Ново-Вокзальная 215	3	16049	П 350	9	Компл.	2 763,59
315	Ново-Вокзальная 217	2	16069	П 350	9	Компл.	2 763,59
316	Ново-Вокзальная 217	4	16060	П 350	9	Компл.	2 763,59
317	Ново-Вокзальная 217	3	16061	П 350	9	Компл.	2 763,59
318	Ново-Вокзальная 217	1	16068	П 350	9	Компл.	2 763,59
319	Ново-Вокзальная 219	1-2	824с-75	П 320	12	Компл.	3 078,57
320	Ново-Вокзальная 219	2-2	825с-75	П 320	12	Компл.	3 078,57
321	Ново-Вокзальная 219	1-1	826с-75	П 320	12	Компл.	3 078,57
322	Ново-Вокзальная 219	2-1	827с-75	П 320	12	Компл.	3 078,57
323	Ново-Вокзальная 247	1	7241с-89	П 320	9	Компл.	2 812,22
324	Ново-Вокзальная 247	2	7242с-89	П 320	9	Компл.	2 812,22
325	Ново-Вокзальная 247	3	11703	П 400	9	Компл.	2 812,22
326	Ново-Вокзальная 249	3	55315	П 400	10	Компл.	2 868,59
327	Ново-Вокзальная 249	4	55316	П 400	10	Компл.	2 868,59
328	Ново-Вокзальная 249	2	55311	П 400	10	Компл.	2 868,59
329	Ново-Вокзальная 249	1	55312	П 400	10	Компл.	2 868,59
330	Ново-Вокзальная 251	3	65456	ЭП 400	10	Компл.	3 978,43
331	Ново-Вокзальная 251	2	65457	ЭП 400	10	Компл.	3 978,43
332	Ново-Вокзальная 251	1	60137	ЭП 400	10	Компл.	3 978,43
333	Ново-Вокзальная 251	4	68623	ЭП 400	10	Компл.	3 978,43
334	Ново-Вокзальная 251	2	60136	ЭП 400	10	Компл.	4 027,05
335	Ново-Вокзальная 253	3	68622	ЭП 400	10	Компл.	4 027,05
336	Ново-Вокзальная 253	4	68620	ЭП 400	10	Компл.	4 027,05
337	Ново-Вокзальная 253	6	60139	ЭП 400	10	Компл.	4 027,05
338	Ново-Вокзальная 253	5	60138	ЭП 400	10	Компл.	4 027,05
339	Ново-Вокзальная 253	1	65638	ЭП 400	10	Компл.	4 503,38
340	Ново-Вокзальная 255	1-2	73571	ЭГП 500	15	Компл.	4 503,38
341	Ново-Вокзальная 255	1-1	74744	ЭП 400	15	Компл.	2 868,59
342	Ново-Вокзальная 257	1	6471	П 320	10	Компл.	2 868,59
343	Ново-Вокзальная 257	2	6472	П 320	10	Компл.	2 868,59
344	Ново-Вокзальная 257 а	1	67349	П 400	10	Компл.	2 868,59
345	Ново-Вокзальная 257 а	2	68592	П 400	10	Компл.	2 868,59
346	Ново-Вокзальная 257 б	1-1	32714	ЭГП 630	14	Компл.	4 398,40
347	Ново-Вокзальная 257 б	1-2	78124	ЭП 400	14	Компл.	4 398,40
348	Ново-Вокзальная 61	2-2	5573	ЭП 400	12	Компл.	4 188,41
349	Ново-Вокзальная 61	2-1	5572	ЭП 400	12	Компл.	4 188,41
350	Ново-Вокзальная 61	3-2	5575	П 420	12	Компл.	3 078,57
351	Ново-Вокзальная 61	3-1	5574	П 420	12	Компл.	3 078,57

Заказчик

20__г

М.П.

Организация

"__" __г

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 июля 2015 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под., № лифта	Зав. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во оста-новок	Вид обслуж.	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	3	4	5	6	7
352	Ново-Вокзальная 61	4-1	5570	П 420	12	Компл.	3 078,57
353	Ново-Вокзальная 61	4-2	5571	П 420	12	Компл.	3 078,57
354	Ново-Вокзальная 61	5-1	70435	ЭП 400	12	Компл.	4 188,41
355	Ново-Вокзальная 61	5-2	70438	ЭП 400	12	Компл.	4 188,41
356	Ново-Вокзальная 61	1-2	10722	ЭП 400	12	Компл.	4 188,41
357	Ново-Вокзальная 61	1-1	10734	ЭП 400	12	Компл.	4 188,41
358	Ново-Вокзальная 61	1	79060	ЭП 400	10	Компл.	3 978,43
359	Ново-Вокзальная 63	2-1	78527	ЭП 400	12	Компл.	4 188,41
360	Ново-Вокзальная 63	2-2	78528	ЭП 400	12	Компл.	4 188,41
361	Ново-Вокзальная 63	3-1	78775	ЭП 400	12	Компл.	4 188,41
362	Ново-Вокзальная 63	3-2	78776	ЭП 400	12	Компл.	4 188,41
363	Ново-Вокзальная 63	4-1	80925	ЭП 400	12	Компл.	4 188,41
364	Ново-Вокзальная 63	4-2	80926	ЭП 400	12	Компл.	4 188,41
365	Ново-Вокзальная 63	5	68008	ЭП 400	10	Компл.	3 978,43
366	Партсъезда XXII-го 177а	1	73186	П 320	7	Компл.	2 553,61
367	Партсъезда XXII-го 179	1	67138	П 400	9	Компл.	2 763,59
368	Партсъезда XXII-го 181	1	1081-72	П 350	9	Компл.	2 763,59
369	Стара Загора 100	1	5613	П 320	9	Компл.	2 763,59
370	Стара Загора 100	2	5608 с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
371	Стара Загора 100	3	40041	П 320	9	Компл.	2 763,59
372	Стара Загора 100	4	40039	П 320	9	Компл.	2 763,59
373	Стара Загора 100а	1	53738	П 320	9	Компл.	2 763,59
374	Стара Загора 100а	2	53739	П 320	9	Компл.	2 763,59
375	Стара Загора 101	1	54859	ЭП 400	9	Компл.	2 763,59
376	Стара Загора 102а	1	5433с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
377	Стара Загора 102а	2	5432с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
378	Стара Загора 102а	3	5434	П 320	9	Компл.	2 763,59
379	Стара Загора 102а	4	5435с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
380	Стара Загора 102а	3	14668	П 320	9	Компл.	2 763,59
381	Стара Загора 104	2	14673	П 320	9	Компл.	2 763,59
382	Стара Загора 104	4	14669	П 320	9	Компл.	2 763,59
383	Стара Загора 104	1	14672	П 320	9	Компл.	2 763,59
384	Стара Загора 104а	1	5619с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
385	Стара Загора 104а	2	5620с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
386	Стара Загора 108	1	1508с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
387	Стара Загора 108	2	139 с-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
388	Стара Загора 110/127	3	1498с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
389	Стара Загора 110/127	4	1504с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
390	Стара Загора 110/127	5	1605с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59



Организация

"___"

20__ г



ООО "Самаралифт"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Страница 11 из 15

к Договору № 4-С/2014 от 01.01.2014г.

Заказчик: АО «Производственный жилищно-ремонтный трест
Промышленного района»

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору		Исполн.	Код-в
1	2	3	4

1 июля 2015 г.

объектов и объемов на проведение работ по договору							
№ п.п	Адрес установки лифта	Под., № лифта	Зав. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во оста-новок	Вид обслуж.	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	3	4	5	6	7
391	Стара Загора 110/127	6	1496с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
392	Стара Загора 110/127	8	1530с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
393	Стара Загора 110/127	1	1608с-77	П 320	9	Компл.	2 763,59
394	Стара Загора 110/127	2	1531с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
395	Стара Загора 110/127	7	1529с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
396	Стара Загора 114	7	59200	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
397	Стара Загора 114	1	53140	П 320	9	Компл.	2 763,59
398	Стара Загора 114	2	53141	П 320	9	Компл.	2 763,59
399	Стара Загора 114	3	50874	П 320	9	Компл.	2 763,59
400	Стара Загора 114	6	1544с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
401	Стара Загора 114	5	1542с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
402	Стара Загора 114	9	1522с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
403	Стара Загора 114	8	1521с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
404	Стара Загора 114	10	2828с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
405	Стара Загора 114	4	1527с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
406	Стара Загора 114	1	1502 с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
407	Стара Загора 116	2	1491с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
408	Стара Загора 116	3	1513с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
409	Стара Загора 116	4	1527с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
410	Стара Загора 116	5	15062с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
411	Стара Загора 116	6	1514с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
412	Стара Загора 118	3	1523с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
413	Стара Загора 118	1	1509 с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
414	Стара Загора 118	2	1523 с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
415	Стара Загора 118	4	1553с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
416	Стара Загора 118	1	50344	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
417	Стара Загора 119	1	52188	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
418	Стара Загора 121	1	6371М3	П 320	9	Компл.	2 763,59
419	Стара Загора 137	5	88687	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
420	Стара Загора 139	2	56074	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
421	Стара Загора 139	3	56075	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
422	Стара Загора 139	1	56659	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
423	Стара Загора 139	6	56662	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
424	Стара Загора 139	4	56273	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
425	Стара Загора 139	1	1815с-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
426	Стара Загора 141	2	1814с-74	П 320	10	Компл.	2 868,59
427	Стара Загора 141	3	1813с-74	П 320	10	Компл.	2 868,59
428	Стара Загора 141	4	1812с-74	П 320	10	Компл.	2 868,59
429	Стара Загора 143	1	56654	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44

Организация

20

Заказчик

20 г

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 июля 2015 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под., № лифта	Зав. №	Назнач. Грузо- подъемн	Кол-во оста- новок	Вид обслуж.	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	3	4	5	6	7
430	Стара Загора 143	2	56655	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
431	Стара Загора 147	1	56660	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
432	Стара Загора 147	2	56661	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
433	Стара Загора 147	3	3943 с-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
434	Стара Загора 147	4	3944 с-74	П 320	9	Компл.	2 763,59
435	Стара Загора 147	5	9946с-74	П 320	10	Компл.	2 868,59
436	Стара Загора 147	6	3945 с-74	П 320	10	Компл.	2 868,59
437	Стара Загора 149	1	52612	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
438	Стара Загора 149	2	56656	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
439	Стара Загора 149	3	56658	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
440	Стара Загора 149	4	56657	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
441	Стара Загора 151а	1	1874	П 320	9	Компл.	2 763,59
442	Стара Загора 151а	2	1875	П 320	9	Компл.	2 763,59
443	Стара Загора 153	2	56663	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
444	Стара Загора 153	3	55581	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
445	Стара Загора 153	4	55582	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
446	Стара Загора 153	1	56663	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
447	Стара Загора 153	4	55393	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
448	Стара Загора 157	3	55391	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
449	Стара Загора 157	1	55392	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
450	Стара Загора 157	2	55395	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
451	Стара Загора 157	2	54243	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
452	Стара Загора 159	1	54246	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
453	Стара Загора 159	3	55394	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
454	Стара Загора 159	4	55396	ЭП 400	9	Компл.	3 873,44
455	Стара Загора 159а	2	4257	П 320	9	Компл.	2 763,59
456	Стара Загора 159а	1	4258	П 320	9	Компл.	2 763,59
457	Стара Загора 159а	1	85030	П 320	9	Компл.	2 763,59
458	Стара Загора 159в	2	85029	П 320	9	Компл.	2 763,59
459	Стара Загора 159в	1	115439	П 320	10	Компл.	2 868,59
460	Стара Загора 161	2	115440	П 320	10	Компл.	2 868,59
461	Стара Загора 161	1	22163	П 400	10	Компл.	2 868,59
462	Стара Загора 163	2	33995	П 400	9	Компл.	2 763,59
463	Стара Загора 163	1	3784	П 320	7	Компл.	2 553,61
464	Стара Загора 53а	1	50854	П 320	9	Компл.	2 763,59
465	Стара Загора 57	2-2	047297	ЭГП 630	16	Компл.	4 608,38
466	Стара Загора 64	2-1	099810	ЭП 400	16	Компл.	4 608,38
467	Стара Загора 64	1-2	4234	ГП 500	16	Компл.	3 498,53
468	Стара Загора 64	1-1	3870с-76	П 320	16	Компл.	3 498,53

Заказчик

20 __ г

М.П.

Организация

" " "

20 __ г

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 июля 2015 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под., № лифта	Зав. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во оста-новок	Вид обслуж.	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	3	4	5	6	7
469	Стара Загора 68	1-1	59620	ЭП 400	16	Компл.	4 608,38
470	Стара Загора 68	1-2	5963	ГП 500	16	Компл.	3 498,53
471	Стара Загора 69	1	309с-73	П 320	9	Компл.	2 763,59
472	Стара Загора 70	3	50864	П 320	9	Компл.	2 812,22
473	Стара Загора 70	2	50862	П 320	9	Компл.	2 812,22
474	Стара Загора 70	4	50865	П 320	9	Компл.	2 812,22
475	Стара Загора 70	1	50863	П 320	9	Компл.	2 812,22
476	Стара Загора 70	4	56495	ЭП 320	9	Компл.	3 922,06
477	Стара Загора 72	4	56492	ЭП 320	9	Компл.	3 922,06
478	Стара Загора 72	1	56492	ЭП 320	9	Компл.	3 922,06
479	Стара Загора 72	3	56494	ЭП 320	9	Компл.	3 922,06
480	Стара Загора 72	2	56493	ЭП 320	9	Компл.	2 812,22
481	Стара Загора 78	4	51202	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
482	Стара Загора 78	2	51204	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
483	Стара Загора 78	3	51206	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
484	Стара Загора 78	1	51201	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
485	Стара Загора 78	1	57644	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
486	Стара Загора 80	2	57643	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
487	Стара Загора 80	3	58390	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
488	Стара Загора 80	4	58388	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
489	Стара Загора 80	2	87537	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
490	Стара Загора 82	1	15075	П 320	9	Компл.	2 812,22
491	Стара Загора 82	3	51207	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
492	Стара Загора 82	4	51200	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
493	Стара Загора 82	4	53390	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
494	Стара Загора 84	4	53390	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
495	Стара Загора 84	2	16265	П 350	9	Компл.	2 812,22
496	Стара Загора 84	3	16262	П 350	9	Компл.	2 812,22
497	Стара Загора 84	1	16266	П 350	9	Компл.	2 812,22
498	Стара Загора 84а	1	72707	ЭП 400	10	Компл.	4 027,05
499	Стара Загора 84а	2	72027	ЭП 400	10	Компл.	4 027,05
500	Стара Загора 84а	3	72141	ЭП 400	10	Компл.	4 027,05
501	Стара Загора 84а	4	77032	ЭП 400	10	Компл.	4 027,05
502	Стара Загора 84а	5	77033	ЭП 400	10	Компл.	4 027,05
503	Стара Загора 84а	6	77034	ЭП 400	10	Компл.	4 027,05
504	Стара Загора 846	1	63555	П 400	10	Компл.	2 917,20
505	Стара Загора 846	2	63556	П 400	10	Компл.	2 917,20
506	Стара Загора 846	3	65203	П 400	10	Компл.	2 917,20
507	Стара Загора 846	4	65208	П 400	10	Компл.	2 917,20
508	Стара Загора 86	2	87538	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
509	Стара Загора 86	1	51671	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06

Заказчик

20 г

М.П.

Организация

" "

20

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 июля 2015 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под., № лифта	Зав. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во оста-новок	Вид обслуж.	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	3	4	5	6	7
508	Стара Загора 86	3	53389	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
509	Стара Загора 86	4	53388	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
510	Стара Загора 90	3	81660	ЭП 400	8	Компл.	3 768,46
511	Стара Загора 90	1	55313	П 400	10	Компл.	2 917,20
512	Стара Загора 90	2	55314	П 420	10	Компл.	2 917,20
513	Стара Загора 90а	3	33989	П 400	10	Компл.	2 917,20
514	Стара Загора 90а	4	33990	П 400	10	Компл.	2 917,20
515	Стара Загора 90а	1	3829с-91	П 400	10	Компл.	2 917,20
516	Стара Загора 90а	2	3830с-91	П 400	10	Компл.	2 917,20
517	Стара Загора 92	3	855с-75	П 320	9	Компл.	2 812,22
518	Стара Загора 92	1	848с-75	П 320	9	Компл.	2 812,22
519	Стара Загора 92	4	851с-75	П 320	9	Компл.	2 812,22
520	Стара Загора 92	2	617с-75	П 320	9	Компл.	2 763,59
521	Стара Загора 98	5	679с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
522	Стара Загора 98	6	680с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
523	Стара Загора 98	7	674с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
524	Стара Загора 98	8	1539с-78	П 320	9	Компл.	2 763,59
525	Стара Загора 98	1	722 с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
526	Стара Загора 98	2	720с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
527	Стара Загора 98	3	721 с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
528	Стара Загора 98	4	690с-79	П 320	9	Компл.	2 763,59
529	Фадеева 40	1	2836с-77	П 320	9	Компл.	2 763,59
530	Фадеева 44	1	50546	П 320	9	Компл.	2 763,59
531	Фадеева 44	2	50547	П 320	9	Компл.	2 763,59
532	Фадеева 44	3	50548	П 320	9	Компл.	2 763,59
533	Фадеева 44	4	50549	П 320	9	Компл.	2 763,59
534	Фадеева 44а	1	48272	П 400	10	Компл.	2 868,59
535	Фадеева 44б	1	41211	ЭП 400	10	Компл.	3 978,43
536	Фадеева 53	3	50991	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
537	Фадеева 53	2	50987	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
538	Фадеева 53	1	50986	ЭП 320	9	Компл.	3 922,06
539	Фадеева 53	4	50990	ЭП 320	9	Компл.	3 873,44
540	Фадеева 54	3	21710	П 320	9	Компл.	2 763,59
541	Фадеева 54	4	21703	П 320	9	Компл.	2 763,59
542	Фадеева 54	4	21705	П 320	9	Компл.	2 763,59
543	Фадеева 54	2	21705	П 320	9	Компл.	2 763,59
544	Фадеева 54	1	210702	П 320	9	Компл.	2 763,59
545	Фадеева 56	1	151с-76	П 320	9	Компл.	2 763,59
546	Фадеева 57	1	50988	ЭП 320	9	Компл.	3 922,06
547	Фадеева 57	2	52006	ЭП 320	9	Компл.	3 922,06

Заказчик

20 г

М.П.

Организация

" " "

20 г

М.П.

ИНН 6319177500
ИНН 1136319011850

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 июля 2015 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под., № лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во остано-вок	Вид обслуж.	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7	8
547	Фадеева 57	3	12854	ЭП 320	9	Компл.	3 922,06
548	Фадеева 57	4	13050	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
549	Фадеева 60	1	15591	П 320	9	Компл.	2 763,59
550	Фадеева 63	1	б/н-2013	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
551	Фадеева 63	2	б/н-2013	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
552	Фадеева 63	3	б/н-2013	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
553	Фадеева 63	4	б/н-2013	ЭП 400	9	Компл.	2 763,59
554	Фадеева 64	1	8325	П 400	9	Компл.	2 763,59
555	Фадеева 64	2	8326	П 400	9	Компл.	2 763,59
556	Фадеева 64	3	8327	П 400	9	Компл.	2 763,59
557	Фадеева 64	4	8606	П 400	9	Компл.	2 763,59
558	Фадеева 64	5	8607	П 400	9	Компл.	2 812,22
559	Фадеева 65	1	б/н-2013	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
560	Фадеева 65	2	б/н-2013	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
561	Фадеева 65	3	б/н-2013	ЭП 400	9	Компл.	2 812,22
562	Фадеева 65	4	б/н-2013	ЭП 400	9	Компл.	2 763,59
563	Фадеева 66	1	15898	П 320	9	Компл.	2 763,59
564	Фадеева 66	2	15900	П 320	9	Компл.	2 763,59
565	Фадеева 66	3	15899	П 320	9	Компл.	2 763,59
566	Фадеева 66	4	15901	П 320	9	Компл.	2 763,59
567	Фадеева 66	5	15902	П 320	9	Компл.	2 763,59
568	Фадеева 66	6	15903	П 320	9	Компл.	3 922,06
569	Фадеева 67	1	10583Л	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
570	Фадеева 67	2	10705Л	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
571	Фадеева 67	3	10900Л	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
572	Фадеева 67	4	10901Л	ЭП 400	9	Компл.	3 922,06
Итого:							1 780 303,89
НДС 18%							320 454,70
Итого к оплате в месяц:							2 100 758,59
Два миллиона сто тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 59 копеек							

